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MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Inspectoratul $colar Judetean

Nr. 11168/08.11.2018

Aprobat,

CAIET DE SARCINI

in cadrul procedurii de achizifie publica pentru atribuirea contractului ce are ca obiect
wproiectarea si executarea reabilitarii zidului de sprijin al Inspectoratului Scolar Judetean lasi”

Prin prezentul caiet de sarcini, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi invita operatorii
economici sa depund o ofertd pentru atribuirea contractului de lucrari ce are ca obiect ,,Proiectarea si
executarea reabilitarii zidului de sprijin al Inspectoratului Scolar Judetean lasi™.

Caietul de sarcini contine precizari privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat
potentialii ofertanti sd elaboreze propunerea tehnicd corespunzator cu necesitdtile autoritatii
contractante.

Descrierea si obiectul contractului

Obiectul contractului de achizitie publica il constituie ,,Proiectarea si executarea reabilitdrii
zidului de sprijin al Inspectoratului Scolar Judetean lasi” (CPV 71322000-1 Servicii de proiectare
tehnica pentru constructia de lucrari publice si 45453000-7 Lucrdri de reparatii generale si de
renovare).

Se vor executa servicii $i lucrari in conformitate cu documentatia si expertiza tehnica atasata .

Valoarea estimata a lucrarilor: 291.072 lei fara TVA, din care 281.072 lei fara TVA lucrari de
executie si 10.000 lei fara TV A servicii de proiectare.

Durata contractului si etapizarea acestuia

Contractul se va derula de la data semndrii acestuia de citre ambele parti, pana la data de
31.12.2019.

In interiorul perioadei de executie a contractului, lucririle vor fi executate etapizat, in functie
de finantarea asigurata si baza dispozitiile autorititii contractante.

Str. N. Balcescu nr. 26, 700117, Tasi
Tel: +40(0)23226 80 14

Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro



Propunerea tehnica

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de cidtre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini §i expertiza tehnica atasata.

Ofertantul are obligatia intocmirii propunerii tehnice astfel incat, in procesul de evaluare,
informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea facila a corespondentei cu cerintele tehnice
din cadrul caietului de sarcini.

Propunerea tehnica trebuie astfel elaborata, incdt sa detalieze raspunsul ofertantului la toate
cerintele din caietul de sarcini.

Toate documentele trebuie sa fie prezentate in limba romana in copie lizibila conform cu
originalul.

Oferta tehnica va contine:

- planul de lucru. Se va prezenta o descriere a modului in care ofertantul intelege scopul
contractului si modul in care si propune sa abordeze proiectarea si executia lucrarilor, pe categorii de
activitati, astfel cum sunt stipulate solutiile in proiectul tehnic.

- graficul de executie lunar

Ofertantii vor mentiona faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii,existente la nivel national, precum si ca le va respecta pe
parcursul indeplinirii contractului de lucrari. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in
vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in
munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.mmuncii.ro.

Propunerea financiara

Propunerea financiara se va exprima in lei si se va transmite pana la data si ora limita de
depunere a ofertelor, atat pentru serviciile de proiectare, cét i pentru lucrarile de executie, pe baza
urmatoarelor:

NR. U.M. | Cantitate
CRIT. Descriere
1. | DEMOLAREA PARTIALA ZIDULUI EXISTENT me

-demolarea cu maxima atentie a zidului existent;
-transportul molozului la varsatoare,
-verificarea normelor de protectia muncii in cadrul lucrdrilor executate.

-trasarea lucrdrilor de constructii conform planului (colturi si axe);
-sdpatura mecanica cu excavatorul;

-finisarea si politura santurilor sapaturii;

-transportul pamantului in depozit intermediar pentru umpluturi;

2. | SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL mc 7.26




-nivelarea pamantului la varsdtoare cu buldozerul;
-verificarea executiei si a calitatii lucrarilor;
-verificarea normelor de protectia muncii in cadrul lucririlor executate

SAPATURA MANUALA DE PAMANT me 72
-sdpatura manuala pentru aducerea la cotd a fundului sapaturii;

-transportul cu roaba a pamdantului in depozit intermediar la 50 m (in

vederea folosirii acestuia pentru umpluturi);

-finisarea si aducerea la cota a fundului sapaturii,

-verificarea executiei si a calitatii lucrarilor;

-verificarea normelor de protectia muncii in cadrul lucrérilor executate

UMPLUTURA DE PAMANT mc 410
-transportul si imprastierea pdmantului;

-udarea straturilor imprastiate da pamant;

-compactarea cu mijloace mecanice a pamantului;

-verificarea gradului de compactare indicat in proiect si a calitétii lucrdrilor

de compactare;

-verificarea normelor de protectia muncii in cadrul lucrarilor executate

SPRIJINIRI mp 230
-executia sprijinirilor malurilor sapaturilor;

-verificarea executiei si a calitatii lucrérilor;

-verificarea normelor de protectia muncii in cadrul lucrarilor executate

FILTRU INVERS mc 66
-transportul sorturilor in santier si asternerea acestora conform proiectului;

-verificarea normelor de protectia muncii in cadrul lucrdrilor executate

STRAT DE PIETRIS DE CONCASARE DE 15 CM GROSIME mc 31
-transportul pietrisului in santier si asternerea pe platforma de pamént;

-nivelarea stratului de pietris uniform conform caietului de sarcini s1 a

indicatilor din caietul de executie;

-compactarea mecanicd a pietrisului intins;

-verificarea gradului de compactare indicat in proiect si a calitdtii lucrarilor

de compactare;

-verificarea normelor de protectia muncii in cadrul lucrarilor executate

BETON DE EGALIZARE C8/10 me 9
-procurarea la clasa si volumul specificat in proiectul tehnic, caietul de

sarcini, inclusiv transportul acestuia la lucrare;

-turnarea efectiva a betonului cu roaba, pompa, sau macaraua la locul de

punere in opera;

-asigurarea conditiilor normale de intarire prin protectii sau udare;

-verificarea executiei lucrdrilor si verificarea probelor de beton;

-verificarea executiei si a calitatii lucrarilor;

-verificarea normelor de protectia muncii in cadrul lucrdrilor executate

BETON ARMAT TURNAT IN ZIDUL DE SPRIJIN C30/37 mc 180

- procurarea la clasa si volumul specificat in proiectul tehnic, caietul de
sarcini, inclusiv transportul acestuia la lucrare;

-verificarea executiei cofrajului si a sprijinirilor conform caietului de
sarcini si a proiectului de executie;

- verificarea montajului armaturilor conform caietului de sarcini si a




proiectului de executie;

-turnarea efectivd a betonului cu roaba, pompa, sau macaraua la locul de
punere in opera;

- asigurarea conditiilor normale de intdrire prin protectii sau udare;

- verificarea calitatii lucrarilor si verificarea probelor de beton;

- verificarea normelor de protectia muncii in cadrul lucrdrilor executate

10.| COFRAJ ZID DE SPRIJIN mp
-procurarea materialelor lemnoase si aducerea lor pe santier;
-confectionarea panourilor de cofraj conform proiectului de executie si a
caietului de sarcini;

-ungerea panourilor de cofraj cu solutie ce asigura decofrarea in conditii
optime;

-depozitarea lor in vederea transportirii la locul de punere in opera;

- verificarea executiei i a calitatii lucrarilor;

- verificarea normelor de protectia muncii in cadrul lucrarilor executate

-procurarea sortimentelor din otel beton si transportul lor pe santier;
-confectionarea armdturilor conform proiectului de executie si a caietului
de sarcini;

-depozitarea lor pe diverse elemente (placd, radier, grinzi),transportul la
locul de punere in opera;

-montarea armaturilor conform detaliilor de executie;

-verificarea executiei si a calitatii lucrdrilor inclusiv incerciri de laborator;
-verificarea normelor de protectia muncii in cadrul lucririlor executate

11.| ARMATURA IN ZID DE SPRIJIN Kg 16200

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic n relatia contractuala cu autoritatea contractanta, il reprezinta formularul de oferta.

Perioada de valabilitate a ofertelor

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 30 zile de la data limitd de depunere a ofertelor.

Criteriul de atribuire

Criteriul de adjudecare in cadrul acestei proceduri propun si fie pretul cel mai scazut. in
situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita
reofertarea in plic inchis, in vederea departajirii ofertelor. In solicitare se vor mentiona data, locul si
ora la care se vor deschide noile oferte.

Modalitatea de prezentare si depunere a ofertei

Adresa la care se depune oferta: Registratura 1.S.J. Iasi, Str. Nicolae Balcescu nr. 26, Mun.
Tasi.



Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei s1 al documentelor ce o insotesc, in
original si o copie de pe acestea, pand cel tarziu in data de 21.11.2018, ora 10:00.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

\
Ing. Magda ENACHE
N =
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Raport Expertiza Tehnica, pentru “Reabilitarea zidului de sprijin car{@ﬂ@}ra\
stabilitatea imobilului “- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi. - &.\?* AN

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

1. Generalitati \

1.1.  Denumirea lucrarii: “Reabilitarca zidului de sprijin ca as

imobilului™.

1.2.  Elaborator expertiza: S.C. WEST STAR S.R.L.lasi

1.3.  Expert tehnic atestat: ing.Firtea Constantin
ing.Vasile Gheorghi

1.4.  Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean lasi.
1.5. Amplasamentul: Strada Nicolae Balcescu Nr.26. Municipiul Iasi.

1.6. Tema de fundamentare: Stabilirea starii tehnice si prevederea lucrarilor de
reabilitare. a zidului (daca cel existent nu poate fi reabilitat), respectiv aducerea zidului
de sprijin la parametri de functionare impusi de reglementarile tehnice in vigoare.

Expertiza s-a intocmit in baza urmatoarclor acte normative:

- Hotararea 925 din 20 noiembrie 1995, privind aprobarea regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor. a executiei lucrarilor si a
constructiilor, cap 3. artl3, a). in vederea determinarii, in orice stadiu, a starii tchnice
a constructiei pentru ¢valuarea capacitatii ei de satisfacere a cerintelor conform legii.
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructiei.

- Legea 50/1991 cu modificarile ulterioare.

- Hotararea de Guvern nr.28/2008. in completare cu ordinal 863/2008. pentru
continutul cadru al documentatiei tehnico-economice, art 3.al.b.

- Ordinul 777 din 26.05.2003 - Indrumatorul pentru atestarca tehnica-
profesionala a specialistilor cu activitatea in constructii. aprobat de M.L.P. T L.

- H.G.766/1997 in completare cu H.G.1231/12008. privind conducerca si
asigurarea calitatii in constructii.
- Legea nr.177/2015 pentru modificarea sp€g
calitatea in constructii.
- Regulamentul privind controlul de sff
H.G.nr.273/1994.




Raport Expertiza Tehnica, pentru “Reabilitarea zidului de sprijin care asigura
stabilitatea imobilului *- Inspectoratul Scolar Judetean lasi.

- N.P.012/1-2007.2010. Cod de practica pentru producerea betonului punere in
opera.

- STAS 10796/1/77. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor.
Prescriptii generale de proiectare.

- Legea 319/2006. Legea securitatii si sanatatii in munca.

Prezenta expertiza a fost intocmita in regim de urgenta pentru beneficiarul mai sus
mentionat. avand in vedere starea tehnica precara a zidului de sprijin existent, zid care
a fost executat pentru a asigura stabilitatea terenului.

Din informatiile culese de la locatarii zonei respective, zidul existent ar fi fost
construit la inceputul secolulul XX.

Inspectoratul Scolar Judetean lasi (beneficiarul imobilului) nu detine in arhiva nici-o
documentatic in baza careia ar fi fost contruit imobilul, respectiv si zidul de sprijin in
accea perioada.

Situatia existenta a zidului de sprijin
Materialele din care s-a construit zidul sunt :caramida, gresie din exploatarea veche
Repedea iar cornisa zidului din beton simplu.

La inspectia vizuala a zidului. s-au constatat o serie de degradari cum sunt :

- Desfaceri ( dislocart) ale caramizilor si a blocurilor de gresie:

- Crapaturi mari si rupturi in elevatia zidului:

- Betonul de la cornisa este degradat total:

- Cornisa zidului din beton simplu este rupta in mai multe zone:

- Pe toata lungimea zidului (cca 60 ml) sunt degradari multiple astfel : fisuri
verticale si longitudinale. materialul din care este construit zidul este macinat.cu
rupturi verticale, etc.

In sectiune transversala pe mai multe zone, zidaria a fost degradata in procent de
cca 60 — 70%. Acest fapt consideram ca se datoreaza actiunii de inghet-dezghet in
decursul timpului.

IFata de degradarile mentionate acest zid nu-si mai poate indeplini rolul pentru care
a fost realizat.



Raport Expertiza Tehnica, pentru “Reabilitarea zidului de sprijin care asigura
stabilitatea imobilului “- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi.

2. Descrierea obiectivului supus expertizei.
2.1.Situatia existenta

Zidul de spijin existent a fost construit pentru a asigura stabilitatea cladirii in care
se gasese birourile Inspectoratului Scolar Judetean lasi.

Materialele din care a fost construit sunt :caramida, piatra bruta sedimentara ( din
cariera locala dealul Repedea ) si cu o cornisa la partea superioara din beton simplu.
Piatra bruta si caramida au fost zidite cu mortar de ciment.

Dupa inspectia vizuala a starii tehnice actuale a zidului am constatat ca aceasta
constructic nu mai are capacitatea de a asigura stabilitatea constructiei pentru care
a fost realizat la data respectiva si se impune de urgenta refacerea acestui zid strict
necesar pentru asigurarea stabilitatii constructitlor din imediata apropriere.
Precizam ca aceasta constructic nu mai are capacitatea de a asigura stabilitatea
terenului pe care se regasesc constuctiile civile existente in zona.

Anexam fotogratii care atesta starea precara in care se prezinta zidul.

3. STABILIREA VARIANTELOR CE URMEAZA A FI
ANALIZATE, DUPA CARE SE VA STABILI VARIANTA CE
URMEAZA A SE PROIECTA SI REALIZA.

Starca actuala a zidului este precara, degradarile sunt numeroase si  majore
necesitand atat reabilitarea unor zone mai putin afectate si refacerea celor complet
distruse.

Aceste precizari sunt sustinute de observatiile directe asupra zidului precum si de
incercarile de laborator a materialelor din care a fost construit zidul.

In consecinta se recomanda dezafactarea pe zonele cu degradari majore ale zidului
existent si executia unui zid nou.

In vederea proiectarii si executarii zidului pe zonele cy s¢ propun

patru variante si anume:

3.1.Varianta |
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Zid din beton alcatuit din bolti cu pilastri ce se vor executa pe fundatii directe.
Boltile se vor executa monolit. Deschiderea boltilor va fi de maxim 5.0 m iar
sageata ..f " vaavea valoarea de max 1,5 m.

Accasta structura constructiva are avantajul reducerii volumului de beton in
tundatie si de sapatura (cu operatiile aferente ale pamantului rezultat din sapaturi).

Dezavantajul major este ca boltile de sustinere trebuiesc executate cu sageata ..~
de maxim 1.5 m ceea ce conduce la o apropriere de constructia existenta, fapt ce ar
periclita stabilirea acesteia in timpul executiei zidului, precum si perioada in care
structura de beton ar ajunge la maturitate pentru ca structura realizata sa aiba
capacitatea de a prelua toate eforturile ce ar putea apare.
[La acest sistem durata de executie este mare.
3.2.Varianta Il

7id de sprijin cu fundatie indirecta ( piloti de beton armat. batuti sau forati ).cu
elevatie din beton simplu. sectiune trapezoidala. Zidul se va executa tronsonat
(alternativ). Tronsoanele vor fi de maxim 5.0 m.
Are avantajul unei executii mai rapide. dar au costuri mult mai mari si cu riscul de
a avaria constructiile din jur in timpul executiei coloanelor sau baterii pilotilor. Nu
este recomandata in zone in care terenul este mobilat cu cladiri in imediata
apropiere a lucrarilor ce urmeaza a fi executate.

3.3. Varianta 11

-Reabilitarea zidului existent pe zonele nedegradate sau neafectate. raman cu
interventii minore. iar portiunile degradate vor fi refacute cu fundatii directe si
elevatii turnate monolit:

-Zona de zid care se reface va avea fundatii propria si elevatii cu sectiune

trapezoidala:
- Zidul se va executa tronsonat cu lungime de maxim 5.0 m, executate alternativ:

- Exccutia propusa nu pune in pericol stabilitatea constructiilor din apropiere:

Dezavantajele sunt urmatoarele :
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- Perioada mai mare de executie, datorita volumului mare de operatii ce sunt
necesare a fi executate numai manual. dupa cum urmeaza:
- Dezafectarea tronsoanelor afectate(alterate) se va realiza numai cu pikamer si
nu cu alte utilaje care ar putea produce socuri in structura existenta:
- Sapatura la fundatie se va executa manual in procent de 70 — 80% motivat de
faptul ca ar putea afecta negativ constructiile din apropriere.

Varianta 1V

Zidul se va proiecta si construi pe fundatii directe tronsonate. peste care se vor
monta elemente de beton armat prefabricate tip “1.”. Are urmatoarele avantaje:

- timp de¢ executie mai mic decat la varianta I11. fapt ce conduce la o siguranta mare
a stabilitatii constructiilor din apropriere. Costurile lucrarii in aceasta varianta nu
vor ti mai mari decat la celelalte variante analizate.

4. CONCLUZI

Zidul existent nu mai are capacitatea portanta necesara pentru asigurarea stabilitatii
cladirilor din jur. existand riscul ca la orice prabusire a acestuia. sa fie afectate
cladirile din apropiere.
Sectiunile transversale pe diverse lungimi sunt reduse cu cca 30 — 50%. din
sectiunea care a fost construita initial.

Fundatia zidului este superficiala, prin sondajele deschise executate s-a determinat
o adancime de fundare de cca 60 em, fiind realizata deasupra adancimii de inghet.
care este de minim 90 ¢m. accasta nerespectand prevederile din normativele tehnice
in vigoare.
Fundatia este realizata dintr-o zidarie de piatra ( gresie ) slaba, probabil
aprovizionata din caricera veche din dealul Repedea.
Cornisa ( partea superioara a zidului ) a fost executata din beton simplu, este
degradata in mare parte nemaiputand sa isi indeplineasca functia.

Zidul existent nu are dren in spate . rigola si nici barbacane. pentru a colecta si
evacua apele pluviale de pe platforma din spatele zidului. Platforma este la cota
coronamentului zidului de sprijin.

5. RECOMANDARI
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Fata de situatia prezentata, se constata ca zidul existent are degradari multiple si nu
mai asigura stabilitatea terenului si nici a imobilelor pentru care a fost construit
initial.

In consecinta pe zonele afectate se vor dezafecta pe tronsoane alternativ, zidul
existent si se va realiza tot pe ptronsoane de maxim 5.0 m un nou zid:

Zidul de sprijin se va dimensiona conform normativelor si standardelor in vigoare.
Se va funda cu minim 20 c¢m sub adancimea de inghet.

Demolarea si executia tronsoanelor se vor realiza alternativ. intercalat.

Se¢ va preciza in caietul de sarcini modul de desfasurare a lucrarilor.

Zidul va avea obligatoriu dren in spate executat pe un radier de beton de minim 50
¢m latime. Drenul se va realiza din piatra bruta zidita si barbacane de evacuare a
apelor colectate de dren. In spatele zidariei de piatra bruta precum si peste zidaria
uscata a drenului se va monta o foaie de geotextil, care va proteja zidaria uscata
impotriva eventualelor colmatari din apele pluviale.

Talpa fundatiei zidului va avea o inclinare catre spatele zidului cu ccal0% pentru
¢a sa nu apara tensiune pe terenul de fundatie.

Rosturile dintre tronsoane.atat la fundatie cat si la elevatie se vor realiza cu doua
foi de carton bituminate sau cu alt material izolator.

La partea superioara a elevatiei zidului se va realiza o ..cornisa in consola™,
Consola va fi de 10-15cm in afara fetei elevatiei zidului.

[La aceasta consola la partea inferioara ( intrados ) se va realiza un lacrimar.

Partea superioara a coronamentului se va realiza in panta de cca 2% catre fatada
zidului. pentru a asigura o scurgere mai rapida a apelor pluviale.

Clasa betonului din care se vor realiza prefabricatele la elavatia zidului va fi
C30/37.

Toate apele colectate de dren se vor descarca in canalizarea existenta in imediata
apropriere a zidului. la baza acestuia.
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Se va prevedea refacerea drumului existent dupa terminarea lucrarilor, intrucat
acesta va fi supus unor sarcini foarte mari din cauza utilajelor necesare in proesul
de executie.

Prezenta expertiza tehnica este valabila cel mult 2 ani de la data intocmirii e1 daca
in acest timp nu survin urmatoarele evenimente :

e Accidente care sa afecteze structura de rezistenta a zidului.
e Cutremure majore. explozii si alte evenimente care pot afecta structura de

rezistenta a zidului.

EXPERT TEHNIC ATESTAT

ING. FIRTEA CONSTANTIN

ING. VASILE GHEOR!

IASI, August 2018
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CONDREA-GR.II

BULETIN PRIVIND REZISTENTA LA COMPRESIUNE A CARAMIZILOR DIN
ZIDUL SUPUS EXPERTIZEI TEHNICE

Aut. ISC Nr.
3372/5.07.2018

S.C. WEST STARSRL IASI

Nr.: 1| Data : 17-V111-2018
CR-6:2003
Indicativ proba/ Data esantionarii : 1.2,3 14-VIII-2018JI
Loc esantionare: Zid de sprijin Inspectoratul Scolar lasi
Obiectul, elementul, faza: Zid de sprijin
Client Laborator: S.C.WEST STAR S.R.L IASI
Data primirii: 14VIII-2018
Esantionare/Prelevare: S.C. WEST STAR S.R.L.
. 1 14-vil-2018 | 9"
Raport de esantionare nr a | 910
Data es
Indicativ proba C1,C2,C3
Data incercarii 17-VII-2018
Conditii pastrare SREN771-2011
Tip epruvete PRISMA CARAMIDA
E]
140 138 150
Dumensiuni epruvete SN
(mm) 140 140 137
Suprafata de incercare m‘m 19600 19320 20550 :;:3;;
Forta de rupere (N) 101.0 103.0 110.0
Rezistenta la compresiune (M)Pa 4.5 4.6 5.1 4.7

NO  Aparalura folosita corespunde clasei de precizie prevazuta in standard.
Declaram pe proprie raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici o forma

Rezultatele se refera numai la proba supusa incercari.

Efectuat: LABORANT

ING APREUTESEI BOGDAN ,/75%
Verificat: SEF LABORATOR

ING PAPANAGA GHEORGHE//*
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